FAHECE - FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

CP 141-18
ESCOPO DOS SERVICOS

Item

Especificacdo do Material/Servico

Objeto:

Fornecimento de materiais e mao de obra para execugdo de adequagdes civis nas areas de expurgo, sala de
prescricdo e copa, no Complexo Oncolégico do CEPON, situado & Rodovia Admar Gonzaga, 655,
Itacorubi — Floriandpolis/SC.

2 |[Especificacio dos servicos:
2.1. Sala de Prescricio:
Execucdo de nova sala, feita em Dry-Wall, com medidas aproximadas de 6,50m x 3,00m, com 01 porta de
0,70m em madeira, e 01 porta vai e vem para passagem de macas. Incluso pintura das paredes, portas e
descarte de todo o material indesejavel.
2.2. Expurgo:
Compreende a adequagdo de sala existente para instalagdo de novo expurgo. Incluso retirada de mobiliario
existente, fechamento de vao de porta com 0,60m em alvenaria, reboco e pintura, confec¢do de nova
bancada em marmore, medidas 1,50m x 0,60m. Confeccdo e instalagdo de novo tampo com expurgo,
medidas 0,60m x 0,60m em ago inox AISI 304/18.8 escovado e abertura para colocagdo de nova porta de
madeira, lixada e pintada.
2.3. Adequacio copa:
Adequacdo de area de copa existente, compreendendo a remog¢do de parede existente com medidas de
2,70m x 2,80m, fechamento de um vao de porta em alvenaria, reboco e pintura. Remocao e assentamento
de novo material ceramico em toda a parede existente, totalizando aproximadamente 30m?, incluso
rejuntamento e limpeza.

3  |Prazo de execucio:
3.1 Prazo maximo de 25 dias para execugdo dos servigos, a contar do recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento.
3.2. Prazo maximo de 30 dias para entrega do expurgo em INOX, a contar do recebimento da Autorizagdo
de Fornecimento.

4 |Pagamento:

4.1. Pagamento do valor total, apds a conclusdo e aceite de todos os servigos contratados.
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5 |Vista Técnica:

5.1. Para entendimento do servicos, ¢ necessaria a realicdo de visita ao local. Favor agendar
antecipadamente com o Sr. Carlos Luz do setor de Manutengdo do CEPON, no telefone (48)3331-1469.

Florianopolis, 10 de Abril de 2018.



